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koncesijos sutartis
Šią Koncesijos sutartį sudarė šios šalys:

(1) Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius, juridinio asmens kodas 111103885, registruota buveinė adresas – J.Basanavičiaus g. 36, LT-57288, Kėdainiai, Lietuva (Suteikiančioji institucija), atstovaujama ___, veikiančio pagal ___, ir

(2) „___“, juridinio asmens kodas ___, registruota buveinė ___ (Koncesininkas), atstovaujamas ___, veikiančio pagal __.
KADANGI:

(A) Suteikiančioji institucija siekia perduoti Apytalaukio dvaro sodybos komplekso pastatų restauravimo ir pritaikymo turizmo reikmėms darbus, Apytalaukio dvaro sodybos parko sutvarkymo ir pritaikymo turizmo reikmėms darbus bei šių objektų valdymą, naudojimą ir viešųjų paslaugų teikimą privačiam investuotojui koncesijos konkurso būdu bei užtikrindama didžiausią socialinę ir ekonominę naudą;

(B) Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymas ir apsauga (6 straipsnio 26 punktas), sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas yra savarankiškos savivaldybių funkcijos (6 straipsnio 38 punktas);

(C) Suteikiančioji institucija, vadovaudamasi Koncesijų įstatymu, parengė ir patvirtino Konkurso sąlygas bei _________ Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė apie Apytalaukio dvaro sodybos komplekso koncesijos suteikimo konkursą;

(D) Koncesininkas išreiškė suinteresuotumą dalyvauti viešųjų darbų koncesijos (Koncesija) suteikimo konkurse ir pateikė išsamų įpareigojantį pasiūlymą, o Suteikiančioji institucija, nustatyta tvarka įvertinusi visus gautus pasiūlymus, pripažino Koncesininką Koncesijos suteikimo konkurso laimėtoju;

TODĖL:

Suteikiančioji institucija, iš vienos pusės, bei Koncesininkas, iš kitos pusės, ketindami prisiimti sutartinius įsipareigojimus, laisva valia susitarė dėl žemiau nurodytų sąlygų:

1. apibrėžimai
1.1. Žemiau nurodyti juodai paryškinti žodžiai šios Sutarties tikslais turi tokią reikšmę, išskyrus atvejus, kai Sutartyje nustatyta kitaip: 
1.1.1. Apytalaukio dvaro sodybos bokštas – pastatas – Sargo postas, pagalbinio ūkio  paskirties pastatas, unikalus Nr. 5389-8000-6210, užstatytas plotas 19 kv. m., esantis adresu Apytalaukio k., Kėdainių r. sav., kuris nuosavybės teise priklauso Kėdainių rajono savivaldybei, remiantis Vyriausybės 2006 m. balandžio 12 nutarimu Nr. 358 „Dėl nekilnojamojo turto Kėdainių rajono savivaldybėje, Apytalaukio kaime perdavimo“.
1.1.2. Apytalaukio dvaro sodybos kompleksas – Apytalaukio dvaro sodybos pastatai ir Apytalaukio dvaro sodybos parko sklypo dalis.
1.1.3. Apytalaukio dvaro sodybos parko dalis – tai apie 13, 1808 ha ploto teritorija iš apie                 /...../ ha ploto Apytalaukio dvaro sodybos parko sklypo, esanti prie Apytalaukio dvaro sodybos rūmų ir Apytalaukio dvaro sodybos bokšto, kuri yra Apytalaukio k., Kėdainių r. ir kuri nėra suformuota kaip atskiras žemės sklypas. Apytalaukio dvaro sodybos parko dalis šios Sutarties Priede Nr. 2 apibraukta žaliai. 
1.1.4. Apytalaukio dvaro sodybos parko sklypas – apie /..../ ha teritorijos žemės sklypas, esantis adresu Apytalaukio k., Kėdainių r. sav., kuriame yra išsidėstę Apytalaukio dvaro sodybos pastatai ir kuriam  Sutarties sudarymo metu yra rengiamas detalusis planas.

1.1.5. Apytalaukio dvaro sodybos parko sklypo dalis – Apytalaukio dvaro sodybos sklypo dalis į kurią nepatenka Sutarties sudarymo metu privatizuotiems daugiabučiams gyvenamiesiems namams priskirta teritorija. Apytalaukio dvaro sodybos parko sklypo dalis šios Sutarties Priede Nr. 2 apibraukta raudonai.

1.1.6. Apytalaukio dvaro sodybos pastatai – tai Apytalaukio dvaro sodybos rūmai, Apytalaukio dvaro sodybos bokštas ir Kiti Apytalaukio dvaro sodybos pastatai kartu.

1.1.7. Apytalaukio dvaro sodybos rūmai – pastatas – Pensionatas, gydymo paskirties pastatas, unikalus Nr. 5389-8000-6020, bendras plotas 1431,49 kv. m., esantis adresu Apytalaukio k., Kėdainių r. sav., kuris nuosavybės teise priklauso Kėdainių rajono savivaldybei, remiantis Vyriausybės 2006 m. balandžio 12 nutarimu Nr. 358 „Dėl nekilnojamojo turto Kėdainių rajono savivaldybėje, Apytalaukio kaime perdavimo“.
1.1.8. Investicijos Nr.1 -  investicijos į Apytalaukio dvaro sodybos rūmų ir Apytalaukio dvaro sodybos bokšto restauravimą bei investicijos į Apytalaukio dvaro sodybos parko dalies sutvarkymą, kaip tai numatyta Techniniame projekte.
1.1.9. Investicijos Nr. 2 – investicijos į Apytalaukio dvaro sodybos rūmų ir Apytalaukio dvaro sodybos bokšto bei Apytalaukio dvaro sodybos parko dalies pritaikymą viešųjų paslaugų teikimui (muziejaus ir turizmo informacinio centro veiklai), turizmo ir verslo poreikiams.
1.1.10. Investicijos Nr. 3 – investicijos, Koncesininko pritrauktos į Kitų Apytalaukio dvaro sodybos statinių restauravimą ir pritaikymą turizmo ir verslo poreikiams bei Apytalaukio dvaro sodybos parko sklypo dalies sutvarkymą.
1.1.11. Išankstinės sąlygos – šios Sutarties 3 straipsnyje nurodytos sąlygos, kurios turi būti įvykdytos tam, kad įsigaliotų ši Sutartis.

1.1.12. Kiti Apytalaukio dvaro sodybos pastatai – pastatai, esantys Apytalaukio dvaro sodybos parko sklypo dalyje, adresu Apytalaukio k., Kėdainių r. sav., kurie nuosavybės teise priklauso Kėdainių rajono savivaldybei, remiantis Vyriausybės 2006 m. balandžio 12 nutarimu Nr. 358 „Dėl nekilnojamojo turto Kėdainių rajono savivaldybėje, Apytalaukio kaime perdavimo“. 
1.1.13. Koncesijos projektas – Apytalaukio dvaro sodybos pastatų restauravimo ir pritaikymo turizmo reikmėms, Apytalaukio dvaro sodybos parko sklypo dalies sutvarkymo bei Apytalaukio dvaro sodybos komplekso valdymo ir naudojimo bei viešųjų paslaugų teikimo koncesijos projektas.
1.1.14. Koncesijos mokestis - Koncesininkui Suteikiančiosios institucijos Sutarties 11 punkte nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka mokamas atlyginimas.

1.1.15. Koncesininkas – koncesininkas „_“, kaip nurodyta šios Sutarties preambulėje.

1.1.16. Koncesininko kilnojamasis turtas – kilnojamasis turtas, kuris nėra neatsiejamai susijęs su Apytalaukio dvaro sodybos kompleksu ir gali būti atskirtas nepadarant esminės žalos Apytalaukio dvaro sodybos kompleksui ir nėra Susijęs turtas.
1.1.17. Konkursas – reiškia Suteikiančiosios institucijos, vadovaujantis Koncesijų įstatymu, _______ Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtą Koncesijos suteikimo konkursą.

1.1.18. Konkurso sąlygos – reiškia Koncesijos suteikimo Konkurso sąlygas, patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu, ir kurios yra neatskiriama šios Sutarties dalis. 
1.1.19. Pasiūlymas – Koncesininko Suteikiančiajai institucijai Konkurso sąlygų nustatyta tvarka pateiktas išsamus įpareigojantis pasiūlymas, kuriame nurodomos Investicijos Nr. 1, Investicijos Nr. 2 ir Investicijos Nr. 3, Koncesijos mokesčio dydis, investavimo terminai, bei objektų, į kuriuos turi būti investuojama, sąrašas ir kita Konkurso sąlygose numatyta informacija.  

1.1.20. Privalomos investicijos – Investicijos Nr. 1 ir Investicijos Nr. 2 kartu, kurios yra pateikiamos Pasiūlyme.
1.1.21. Susijęs turtas – reiškia su Apytalaukio dvaro sodybos kompleksu susijusį turtą, kuris negali būti atskirtas nuo Apytalaukio dvaro sodybos pastatų ir/ar Apytalaukio dvaro sodybos žemės sklypo, nepadarant jiems esminės žalos.

1.1.22. Sutartis – reiškia šią Koncesijos sutartį su visais jos priedais, pakeitimais ir papildymais.
1.1.23. Suteikiančioji institucija – suteikiančioji institucija Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius, kaip nurodyta Sutarties preambulėje.

1.1.24. Suteikiančiosios institucijos kilnojamasis turtas – ilgalaikis ir trumpalaikis kilnojamasis turtas, kuris perduodamas Koncesininkui Sutarties galiojimo laikotarpiui kartu su Apytalaukio dvaro sodybos kompleksu.
1.1.25. Šalis(-ys) – reiškia Suteikiančiąją instituciją ar (ir) Koncesininką.

1.1.26. Techninis projektas – reiškia parengtą Apytalaukio dvaro sodybos rūmų ir Apytalaukio dvaro sodybos bokšto renovavimo, pritaikymo turizmo infrastruktūrai bei Apytalaukio dvaro sodybos parko dalies sutvarkymo statybos techninį projektą.
1.2. Jeigu vartojimo kontekstas nenurodo kitaip, šioje Sutartyje:

1.2.1. vyriškąja gimine vartojami žodžiai apima ir žodžius, vartojamus moteriškąja gimine ir atvirkščiai;

1.2.2. vienaskaitos forma vartojami žodžiai apima žodžius, vartojamus daugiskaitos forma ir atvirkščiai;

1.2.3. bet kokia nuoroda į teisės aktus suprantama kaip nuoroda į aktualią teisės aktų redakciją, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip;

1.3. Sutartyje straipsnių ir kitų nuostatų pavadinimai rašomi tik patogumo sumetimais ir neturi įtakos Sutarties aiškinimui.

1.4. Šios Sutarties priedai, Konkurso sąlygos ir Koncesininko pateiktas išsamus įpareigojantis pasiūlymas yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

2. Sutarties dalykas
2.1. Suteikiančioji institucija pagal šios Sutarties sąlygas suteikia Koncesininkui leidimą vykdyti ūkinę komercinę veiklą turizmo objektų, įrenginių ir kitos infrastruktūros bei kultūros, sporto, laisvalaikio leidimo objektų, įrenginių ir kitos infrastruktūros srityse.
2.2. Suteikiančioji institucija suteikia Koncesininkui leidimą vykdyti ūkinę komercinę veiklą, susijusią su Apytalaukio dvaro sodybos rūmų ir Apytalaukio dvaro sodybos bokšto restauravimo darbų, Apytalaukio dvaro sodybos parko dalies sutvarkymo darbų pagal Techninį projektą atlikimu ir šių objektų pritaikymu turizmo ir verslo poreikiams, muziejaus ir informacijos centro, viešbučių, restoranų (kavinių) įrengimu, įstatymų nustatyta tvarka parengus statybos techninio projektavimo dokumentus bei gavus reikiamus leidimus, Kitų Apytalaukio dvaro sodybos pastatų ir Apytalaukio dvaro sodybos parko sklypo dalies pritaikymu Koncesininko verslo poreikiams bei šių objektų valdymu ir naudojimu visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir šioje Sutartyje apibrėžtų viešųjų paslaugų teikimu.
2.3. Suteikiančioji institucija įsipareigoja dėti visas pastangas, kad Koncesininkui kaip įmanoma greičiau būtų suteiktos Apytalaukio dvaro sodybos parko sklypo dalies nuomos teisės šios Sutarties 7 straipsnyje numatyta tvarka ir būtų sudarytos kitos tinkamos sąlygos vykdyti šioje Sutartyje numatytą veiklą Apytalaukio dvaro sodybos parko sklypo dalyje.

3. Išankstinės sąlygos

3.1. Ši Sutartis joje nustatyta tvarka įsigalioja po to, kai yra įvykdomos visos žemiau nurodytos Išankstinės sąlygos: 
3.1.1. Koncesininkas sudarė ir pateikė Suteikiančiajai institucijai Sutarties 17 straipsnyje numatytas draudimo sutartis ir/ar garantijas;
3.1.2. Suteikiančioji institucija ir/ar jos padaliniai Techniniam projektui išdavė statybos leidimą;
3.2. Šalys, įvykdžiusios visas Išankstines sąlygas, įsipareigoja raštu apie tai informuoti viena kitą bei pateikti dokumentų, patvirtinančių Išankstinių sąlygų įvykdymą, kopijas. Šalys susitaria, kad ši Sutartis įsigalioja kitą darbo dieną po to, kai Šalys  gauna tinkamai parengtus šiame straipsnyje nurodytus pranešimus.

3.3. Šalys įsipareigoja bendradarbiauti bei dėti maksimalias pastangas, kad šios Sutarties 3.1. punkte nurodytos Išankstinės sąlygos būtų įvykdytos kaip galima greičiau, tačiau ne vėliau nei per 3  (tris) mėnesius nuo šios Sutarties sudarymo dienos. Jei Išankstinės sąlygos neįvykdomos per šiame punkte nurodytą terminą, Šalys susitaria pratęsti Išankstinių sąlygų įvykdymo terminą tokiam laikui, kuris reikalingas Išankstinių sąlygų įvykdymui.
3.4. Šalims sutarus atidėti Sutarties įsigaliojimo terminą, tokiam pačiam laikotarpiui atidedami ir Sutartyje numatyti darbų ir (ar) veiksmų atlikimo, viešųjų paslaugų teikimo terminai, nebent Šalys susitaria kitaip.

4. koncesininko teisės įsteigti Specialią įmonę

4.1. Šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymui Koncesininkas turi teisę įsteigti specialią įmonę. Koncesininkas privalo visą šios Sutarties galiojimo laikotarpį išlaikyti specialios įmonės kontrolės teises. 
4.2. Specialiosios įmonės įsteigimo atveju už šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą solidariai atsako Koncesininkas  ir jo įsteigta speciali įmonė. 
5. apytalaukio dvaro sodybos komplekso perdavimas koncesininkui
5.1. Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šios Sutarties 3 straipsnyje numatytos  Sutarties įsigaliojimo dienos atskiru perdavimo – priėmimo aktu Suteikiančioji institucija įsipareigoja perduoti, o Koncesininkas įsipareigoja priimti Apytalaukio dvaro sodybos kompleksą ir Suteikiančiosios institucijos kilnojamąjį turtą. 
6. APYTALAUKIO DVARO SODYBOS KOMPLEKSO  restauravimas ir pritaikymas 
6.1. Suteikiančioji institucija pagal šios Sutarties sąlygas įsipareigoja suteikti Koncesininkui leidimą Kėdainių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose pastatuose ir Apytalaukio dvaro sodybos parko sklype atlikti šiuos statybos darbus:

6.1.1. Apytalaukio dvaro sodybos rūmų ir Apytalaukio dvaro sodybos bokšto restauracija, Apytalaukio dvaro sodybos parko dalies sutvarkymas, kaip nurodyta Techniniame projekte.
6.1.2. Apytalaukio dvaro sodybos rūmų muziejaus ir turizmo informacinio centro įrengimas. 
6.1.3. Apytalaukio dvaro sodybos rūmų, Apytalaukio dvaro sodybos bokšto ir Apytalaukio dvaro sodybos parko dalies pritaikymas turizmo ir verslo poreikiams, įrengiant viešbučius ir restoranus (kavines), kitas komercines patalpas ir objektus.
6.1.4. Kitų Apytalaukio dvaro sodybos pastatų ir Apytalaukio dvaro sodybos parko sklypo dalies pritaikymas verslo poreikiams, darbus atliekant vadovaujantis Statybos įstatymo ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis. 

6.2. Koncesininkas įsipareigoja pats ir pasitekdamas trečiuosius asmenis restauruoti pagal Techninį projektą ir pritaikyti turizmo ir verslo reikmėms Apytalaukio dvaro sodybos rūmus bei Apytalaukio dvaro sodybos bokštą ir sutvarkyti Apytalaukio dvaro sodybos parko dalį. Koncesininkas privalo laikyti Koncesijų įstatyme, Konkurso sąlygose ir Pasiūlyme numatytų reikalavimų dėl šiame punkte numatytų trečiųjų asmenų atrankos ir jų atliekamų darbų vertės.
6.3. Techniniame projekte numatyti Apytalaukio dvaro sodybos rūmų ir Apytalaukio dvaro sodybos bokšto restauravimo bei pritaikymo turizmo ir verslo poreikiams taip pat Apytalaukio dvaro sodybos parko dalies sutvarkymo darbai  privalo būti užbaigti per 36 (trisdešimt šešis mėnesius) nuo Sutarties įsigaliojimo. 
6.4. Techniniame projekte nenumatytus Kitų Apytalaukio dvaro sodybos pastatų statybos ir Apytalaukio dvaro sodybos parko sklypo dalies sutvarkymo darbus Koncesininkas turi teisę atlikti per visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 
6.5. Suteikiančioji institucija sutinka, kad Apytalaukio dvaro sodybos pastatų paskirtis būtų pakeistą į paskirtį, kuri yra tinkama šių objektų eksploatavimui pagal šios Sutarties sąlygas. 

6.6. Suteikiančioji institucija įsipareigoja sudaryti sutartį dėl Apytalaukio dvaro sodybos rūmų ir Apytalaukio dvaro sodybos bokšto bei Apytalaukio dvaro sodybos parko dalies statybos darbų techninės priežiūros atlikimo ir prisiimti visas su tuo susijusias išlaidas. Statybos įstatymo nustatyta tvarka parengus Kitų Apytalaukio dvaro sodybos pastatų ir Apytalaukio dvaro sodybos parko sklypo dalies statybos techninį projektą, Suteikiančioji institucija įsipareigoja sudaryti sutartį bei prisiimti visas išlaidas dėl šių statybos darbų techninės priežiūros atlikimo.

6.7. Šalys susitaria, kad Sutarties galiojimo laiku sukurtas ir/ar kitaip įsigytas Koncesininko kilnojamasis turtas yra Koncesininko nuosavybė ir pasibaigus Sutarčiai gali būti Koncesininko išgabenamas ar perleidžiamas trečiųjų asmenų nuosavybėn. 

6.8. Suteikiančioji institucija Sutarties galiojimo metu be išankstinio raštiško Koncesininko sutikimo neturi teisės privatizuoti ir/ar suteikti teises naudotis Apytalaukio dvaro sodybos pastatais ir/ar Apytalaukio dvaro sodybos parko sklypo dalimi bet kuriems tretiesiems asmenims. 

7. Koncesininko teisės į žemę

7.1. Suteikiančioji institucija įsipareigoja dėti visas pastangas, kad Koncesininkui kaip įmanoma greičiau būtų suteiktos Apytalaukio dvaro sodybos parko sklypo dalies nuomos teisės.  

7.2. Suteikiančioji institucija įsipareigoja dėti visas pastangas, kad Kėdainių rajono savivaldybės taryba patvirtintų Apytalaukio dvaro sodybos parko sklypo detalųjį planą. Suteikiančioji institucija įsipareigoja per 2 (du) mėnesius nuo detaliojo plano patvirtinimo nustatyti (patvirtinti) Apytalaukio dvaro sodybos pastatų esploatavimui būtino žemės sklypo kadastrinius duomenis. 

7.3. Suteikiančioji institucija įsipareigoja per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties 7.2. punkte numatyto sklypo suformavimo įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į Vyriausybę dėl suformuoto žemės sklypo perdavimo Kėdainių rajono savivaldybei nuosavybės ar patikėjimo teisėmis. Vyriausybei įstatymų nustatyta tvarka suteikus Apytalaukio dvaro žemės sklypo nuosavybės ar patikėjimo teises Kėdainių rajono savivaldybei, Suteikiančioji isntitucija įsipareigoja dėti visas pastangas, kad per 2 (du) mėnesius Apytalaukio dvaro žemės sklypo dalis būtų išnuomota Koncesininkui, atleidžiant Koncesininką nuo žemės nuomos mokesčio. 
7.4. Kėdainių rajono savivaldybei neįgijus Sutarties 7.2. punkte nurodyto žemės sklypo nuosavybės ar patikėjimo teisių iki 2010 rugsėjo 1 d., Suteikiančioji institucija įsipareigoja dėti visas pastangas, kad su Koncesininku ne aukciono tvarka būtų pasirašyta Apytalaukio dvaro sodybos parko sklypo dalies valstybinės žemės nuomos sutartis bei Koncesininkas būtų atleistas nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio. Nesant kitų teisinių galimybių ne aukciono tvarka išnuomoti Apytalaukio dvaro sodybos parko sklypo dalį, Suteikiančioji institucija įsipareigoja dėti visas pastangas, kad ne aukciono tvarka Koncesininkui Koncesijos sutarties terminui už 1 (vieno) lito mėnesinį nuomos mokestį būtų išnuomoti Apytalaukio dvaro sodybos pastatai. Bet kuri iš Šalių turi teisę įstatymų nustatyta tvarka registruoti šią Apytalaukio dvaro sodybos pastatų nuomos sutartį ir iš jos kylančias Apytalaukio dvaro sodybos pastatų nuomos teises Nekilnojamojo turto registre. Suteikiančioji institucija įsipareigoja dėti visas pastangas, kad atsižvelgiant į Apytalaukio dvaro sodybos pastatų nuomos teises, tarp Koncesininko ir Kauno apskrities viršininko administracijos būtų pasirašyta Apytalaukio dvaro sodybos parko sklypo dalies valstybinės žemės nuomos sutartis bei Koncesininkas būtų atleistas nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.
8. APYTALAUKIO DVARO SODYBOS KOMPLEKSO valdymas ir naudojimas
8.1. Suteikiančioji institucija pagal šios Sutarties sąlygas įsipareigoja suteikti Koncesininkui leidimą vykdyti šiame straipsnyje aptartą komercinę ūkinę veiklą ir teikti viešąsias paslaugas. Koncesininkas įsipareigoja Apytalaukio dvaro sodybos komplekse vykdyti Sutartyje nurodytą ūkinę komercinę veiklą ir teikti viešąsias paslaugas. 
8.2. Vykdydamas ūkinę komercinę veiklą Koncesininkas imasi visų priemonių ir deda visas pastangas, kad būtų užtikrintas ne mažiau kaip 20% metinis vidutinis numerių užimtumas.

8.3. Koncesininkas privalo užtikrinti, kad Apytalaukio dvaro sodybos rūmų muziejaus ir turizmo informacinio centro veikla ir su tuo susijusių viešųjų paslaugų teikimas atitiktų teisės aktų reikalavimus per visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Ši pareiga tenka Koncesininkui nepriklausomai nuo to, ar paslaugas teikia Koncesininkas, ar Koncesininkas į pagalbą pasitelkia trečiuosius asmenis. Muziejaus eksponatus ir turizmo informacinio centro platinamus leidinius, kitas informacines priemones privalo suteikti Suteikiančioji institucija. Suderinęs su Suteikiančiaja institucija, Koncesininkas turi teisę rinkti mokestį už apsilankymą muziejuje. 
8.4. Koncesininkas įsipareigoja užtikrinti galimybę bet kuriems tretiesiems fiziniams ir juridiniams asmenims nuolat ir nediskriminacinėmis sąlygomis naudotis Koncesininko teikiamomis viešosiomis paslaugomis.

8.5. Koncesininkas privalo naudoti Apytalaukio dvaro sodybos pastatus bei prižiūrėti Apytalaukio dvaro sodybos parko sklypo dalies teritoriją pagal Statybos įstatymo, Nekilnojamojo kutūros paveldo apsaugos įstatymo ir šios Sutarties reikalavimus. 
8.6. Koncesininkas turi teisę tiek kiek tai neprieštarauja teisės aktams, Sutarties nuostatoms organizuoti ir vykdyti komercinę ūkinę veiklą Apytalaukio dvaro sodybos pastatuose ir Apytalaukio dvaro sodybos žemės sklypo dalyje. 
8.7. Ne rečiau kaip kartą per metus Koncesininkas privalo savo pajėgomis atlikti auditą, kaip vykdoma veikla atitinka šio straipsnio reikalavimus, ir audito ataskaitą pateikti Suteikiančiajai institucijai. 

8.8. Koncesininkas valdydamas ir naudodamas Apytalaukio dvaro sodybos kompleksą pagal sudarytas tiesiogines sutartis su komunalines paslaugas teikiančiomis organizacijomis apmoka už suteiktas komunalines ir kitas paslaugas. Nesant galimybių sudaryti tiesiogines sutartis, Koncesininkas už suteiktas paslaugas apmoka pagal atitinkamas komunalines paslaugas teikiančių organizacijų nustatytus tarifus bei matavimo prietaisų parodymus, o jeigu Patalpose nėra techninės galimybės įrengti atskirų matavimo prietaisų, pagal atitinkamas komunalines paslaugas teikiančių organizacijų išduotus dokumentus (sąskaitas) apie Koncesininkui faktiškai suteiktas komunalines paslaugas. 

9. rizikų pasidalinimas
9.1. Koncesininkas įsipareigoja visus sutartinius įsipareigojimus vykdyti savo lėšomis ir rizika, taip pat užtikrinti visos jo vykdomos veiklos atitikimą teisės aktų nustatytiems reikalavimams, išskyrus, kiek ši Sutartis aiškiai nustato kitaip.

9.2. Koncesininkas prisiima Apytalaukio dvaro sodybos pastatuose įrengtų viešbučių ir restoranų (kavinių) užimtumo (paklausos) riziką, apimančią teikiamų paslaugų paklausos nepastovumą, kuris nepriklauso nuo Koncesininko veiklos ir nėra susijęs su Koncesininko netinkama paslaugų kokybe. Ši rizika yra susijusi tiek su naujomis rinkos tendencijomis komercinės veiklos srityje, vartotojų skaičiaus pasikeitimu ir kitais išoriniais veiksniais.

9.3. Koncesininkas prisiima likutinės vertės riziką, kuri yra susijusi su Apytalaukio dvaro sodybos pastatų verte ateityje.

9.4. Finansinę riziką (valiutų kurso, palūkanų normų) prisiima Koncesininkas. 
10. Koncesijos projekto finansavimas 
10.1. Šios Sutarties nustatyta tvarka Koncesininkas įsipareigoja į Apytalaukio dvaro sodybos kompleksą investuoti Pasiūlyme numatytas Privalomas investicijas ir pritraukti Investicijas Nr. 3.
10.2. Šalių susitarimu Privalomos investicijos bus investuotos į Apytalaukio dvaro sodybos rūmų bei Apytalaukio dvaro sodybos bokšto restauravimo ir pritaikymo turizmo reikmėms bei Apytalaukio dvaro sodybos parko dalies sutvarkymo statybos darbus. Šalys susitaria, kad Privalomų investicijų į šiame punkte nurodytus statybos darbus suma bus lygi Koncesininko pasiūlymo Pasiūlyme nurodytai sumai, t.y. ______ (_______), o finansavimas bus vykdomas iš žemiau nurodytų šaltinių:

10.2.1. Koncesininko Pasiūlyme nurodytą ______ (_____) sumą Koncesininkas įsipareigoja investuoti iš asmeninių ir/ar skolintų lėšų;

10.2.2. 50 proc. (penkiasdešimt procentų) Privalomųjų investicijų sumos, bet ne daugiau kaip 5 000 000 litų (penki milijonai litų), Koncesininkui įsipareigoja sumokėti Suteikiančioji institucija, gavusi šią sumą iš Europos Sąjungos paramos lėšų. Šiame punkte nurodytos lėšos bus gautos Suteikiančiajai institucijai, veikiančiai kaip pareiškėjas, teikiant paraišką Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. rugsėjo             29 d. įsakymu Nr.4-441 “Dėl VP3-1.3.ŪM-02-V priemonės „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros vertybių paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“ projekto sąlygų aprašo patvirtinimo“ patvirtintos VP3-1.3.ŪM-02-V priemonės „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros vertybių paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“ projektų finansavimo sąlygų aprašo nustatyta tvarka.
10.3. Šalys susitaria, kad Suteikiančiajai institucijai negavus Sutarties 10.2.2. punkte numatytos paramos ne dėl Koncesininko kaltės, Koncesininkas turi teisę nutraukti Sutartį ir Suteikiančioji institucija privalo atlyginti visas Koncesininko patirtas išlaidas, susijusias su Sutarties vykdymu.
10.4. Privalomos investicijos turi būti įvykdytos per 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo, laikantis Pasiūlyme numatytos tvarkos. Koncesininkas prisiima riziką, susijusią su tuo, jog faktinė investicijų suma gali viršyti Pasiūlyme nurodytas Privalomos investicijos.

10.5. Šalių susitarimu Investicijos Nr. 3 Koncesininko bus pritrauktos į Kitų Apytalaukio dvaro sodybos pastatų bei Apytalaukio dvaro sodybos parko sklypo dalies pritaikymo verslo poreikiams darbus, kaip tai numatyta Pasiūlyme. Šalys susitaria, kad Investicijų Nr. 3, pritrauktų į šiame punkte nurodytus darbus suma bus lygi Koncesininko Pasiūlyme nurodytai sumai, t.y. ______ (_______).

10.6. Sutarties galiojimo laikotarpį, esantį po Sutarties 10.5. punkte nustatyto laikotarpio Koncesininkas Investicijas Nr. 3 vykdo savo nuožiūra, tačiau bet kokiu atveju turi užtikrinti, kad Investicijos Nr. 3 būtų investuotos iki Sutarties galiojimo termino pabaigos. 
10.7. Koncesininkas užtikrina, kad Apytalaukio dvaro sodybos kompleksas ir Koncesininko pagal Sutartį teikiamos viešosios paslaugos bei vykdoma veikla atitiks teisės aktuose ir šioje Sutartyje nustatytus reikalavimus. Informaciją apie atliktas investicijas ir turto, į kurį buvo investuota, panaudojimą, Koncesininkas pateikia Suteikiančiajai institucijai kartu su kasmetinėmis finansinėmis ir veiklos ataskaitomis, kaip tai numatyta Sutarties 12 straipsnyje.
11. koncesijos mokestis
11.1. Suteikiančioji institucija, pasibaigus 6.3. punkte numatytam terminui per visą likusį Sutarties galiojimo laikotarpį mokės Koncesininkui suderėtą ______(_______) Koncesijos mokestį. Koncesijos mokestis bus sumokamas į Koncesininko sąskaitą pagal Šalių suderintą grafiką. 
12. Pareiga teikti informaciją ir veiklos kontrolė
12.1. Koncesininkas teikia Suteikiančiajai institucijai informaciją ir sudaro galimybes kontroliuoti savo veiklą, susijusią su šioje Sutartyje numatytų teisių ir pareigų įgyvendinimu. Ne vėliau nei žemiau nurodytais terminais Koncesininkas teikia Suteikiančiajai institucijai šią informaciją:

	Eil. Nr.
	Informacija
	Terminas

	1.
	Koncesininko audituotos finansinės atskaitomybės dokumentai bei metinės veiklos ataskaitos
	Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tokių dokumentų parengimo

	3.
	Sutarties 10.8 punkte numatyta informacija apie atliktas investicijas (iki Pasiūlyme numatytų visų investicijų atlikimo)
	Ne vėliau kaip per 30 dienų pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams

	4.
	Pasiūlymo įgyvendinimo ataskaitos, kuriose pateikiama informacija apie atliktus darbus, kartu pateikiant sudarytas sutartis, pasirašytus darbų priėmimo aktus, gautas bei apmokėtas sąskaitas, ir kita Suteikiančiosios institucijos reikalaujama informacija bei dokumentai
	Ne vėliau kaip per 30 dienų pasibaigus ketvirčiui

	5.
	Sutarties 17 straipsnyje numatytos draudimo sutartys
	Ne vėliau kaip per Sutartyje numatytus terminus

	6.
	Kita Suteikiančiosios institucijos prašoma informacija ir (ar) dokumentai, jeigu jie turi ar gali turėti įtakos sutartinių įsipareigojimų vykdymui
	Suteikiančiajai institucijai prašant, per protingą Suteikiančiosios institucijos prašyme nurodytą terminą


12.2. Koncesininkas visais atvejais privalo gauti išankstinį rašytinį Suteikiančiosios institucijos sutikimą dėl kontrolę suteikiančios Koncesininko kapitalo dalies savininko pasikeitimo (ar kitaip keičiantis Koncesininką kontroliuojantiems subjektams). Suteikiančioji institucija turi pareikšti savo sutikimą ar motyvuotą atsisakymą išduoti sutikimą dėl šiame punkte nurodytų veiksmų atlikimo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Koncesininko kreipimosi dienos. Jeigu per nustatytą laikotarpį Suteikiančioji institucija nepateikia jokių pagrįstų pastabų ar prieštaravimų, laikoma, jog su siūlomais atlikti veiksmais Suteikiančioji institucija sutinka. 
13. Teisių ir pareigų įgyvendinimas ir perleidimas
13.1. Koncesininkas yra atsakingas, jog sutartiniai įsipareigojimai būtų vykdomi:

13.1.1. nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, leidimų bei licencijų išdavimo sąlygų, ir susilaikant nuo tokių veiksmų, kurie galėtų tapti kliūtimi vėlesniam reikiamų leidimų ir licencijų galiojimui, išdavimui ir (ar) atnaujinimui;

13.1.2. nepažeidžiant Sutarties nuostatų;

13.1.3. nepažeidžiant Konkurso sąlygų ir Koncesininko pasiūlyme pateiktų įsipareigojimų, išskyrus tuos atvejus, kai Sutartyje Šalys susitarė kitaip;

13.1.4. vadovaujantis gera verslo praktika.
13.2. Koncesininkas turi teisę perleisti teises ir pareigas pagal Sutartį tik gavęs išankstinį rašytinį Suteikiančiosios institucijos sutikimą.
14. Leidimai ir licencijos

14.1. Koncesininko prašymu, Suteikiančioji institucija pagal savo kompetenciją kaip įmanoma greičiau privalo išduoti Koncesininkui visus sutikimus, leidimus ir (ar) licencijas, reikalingas šioje Sutartyje numatytų teisių ir pareigų įgyvendinimui, jeigu teisę gauti šiuos leidimus ir licencijas Koncesininkui numato teisės aktai ar Sutartis ir Suteikiančiajai institucijai buvo pateikta visa reikalinga informacija ir dokumentai.

14.2. Jeigu Sutarčiai įgyvendinti reikiamų leidimų ir licencijų išdavimas yra priskirtas ne Suteikiančiosios institucijos, bet kitų valstybės/savivaldybės institucijų kompetencijai, Koncesininko prašymu Suteikiančioji institucija deda visas pastangas (tarpininkaudama, teikdama papildomą informaciją ir pan.), kad reikiami leidimai ir licencijos būtų išduoti. Ši nuostata taikoma tiek licencijų ir leidimų atžvilgiu, kurių reikia norint pradėti vešiųjų paslaugų teikimą, tiek šių licencijų ir (ar) leidimų atnaujinimo atžvilgiu.

14.3. Koncesininko prašymu Suteikiančioji institucija privalo teikti visą informaciją, kurios gali prireikti siekiant gauti šiai Sutarčiai įgyvendinti reikiamus leidimus ir licencijas.

14.4. Koncesininkas imasi visų reikiamų priemonių, kad viešąsias paslaugas teikiantis bei komercinę veiklą vykdantis personalas turėtų reikiamas licencijas ar sertifikatus visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

15. Įsipareigojimai, susiję su aplinkosauga

15.1. Koncesininkas įsipareigoja, kad jo vykdomi šia Sutartimi prisiimti įsipareigojimai visais atžvilgiais atitiks aplinkos apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Su tokių teisės aktų vykdymu susijusios investicijos ir rizika tenka Koncesininkui.
16. Koncesininko teisės, susijusios su prievolių tretiesiems asmenims įvykdymo užtikrinimu 
16.1. Užtikrindami savo prievolių įvykdymą ar kitais atvejais Koncesininkas turi teisę įkeisti savo būsimas pajamas, gaunamas vykdant šią Sutartį iš Suteikiančiosios institucijos, ar teises, kylančias iš šios Sutarties. Ši Sutarties laikoma išankstiniu Suteikiančiosios institucijos sutikimu dėl šiame punkte nurodyto įkeitimo.

16.2. Suteikiančioji institucija įsipareigoja bendradarbiauti ir be svarbios priežasties, kai tai nepažeidžia Suteikiančiosios institucijos interesų ir neprieštarauja teisės aktams, neatsisakyti išduoti leidimų ar sutikimų, kurie bus būtini Koncesininko įsipareigojimų projekto finansuotojams užtikrinimo priemonėms sukurti.

17. garantijos, Draudimas ir draudimo išmokų naudojimas

17.1.1. Ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties sudarymo momento Koncesininkas privalo Suteikiančiajai institucijai pateikti banko garantiją ar draudimo sutartį               200 000 Lt (dviejų šimtų tūkstančių litų)  dydžio sumai, kuria užtikrinama, kad esminiai Sutartyje numatyti Koncesininko įsipareigojimai bus vykdomi laiku ir tinkamai. Suteikiančioji institucija įgyja teisę taikyti šiame punkte aptartą garantiją ar reikalauti draudimo išmokos Koncesininkui įvykdžius esminį sutarties pažeidimą ir nepašalinus nurodyto pažeidimo per raštu nurodytą protingą, bet ne trumpesnį kaip 30 (trisdešimties) dienų terminą. Šiame punkte numatytos garantijos ar draudimo sutarties galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 1 (vieneri) metai. Tokiu atveju likus ne mažiau kaip 1 (mėnesiui) iki garantijos ar draudimo sutarties galiojimo pabaigos, Koncesininkas privalo pateikti sudarytos draudimo sutarties ar garantijos pratęsimą ateinančiam laikotarpiui arba naują draudimo sutartį ar garantiją.  
17.2. Ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties sudarymo momento Koncesininkas privalo Suteikiančiajai institucijai pateikti Techniniame projekte numatytų statybos darbų statybos visų rizikų draudimo sutartį ne mažesnei nei 5 000 000 (penkių milijonų litų) sumai visam statybos darbų laikotarpiui, numatytam Sutarties 6.3. punkte. Įvykus draudiminiam įvykiui Koncesininkas įsipareigoja organizuoti darbus, reikalingus objekto buvusiai būklei atstatyti, teikti reikalingą informaciją (apie padarytos žalos dydį) draudimo įmonei.

17.3. Šalys susitaria, kad pasirašius statybos darbų rangos (subrangos) sutartis su rangovais (subrangovais) įstatymų nustatyta tvarka apsidraudusiais visas statybos darbų rizikas ir civilinę atsakomybę, Koncesininkas turi teisę pateikti Suteikiančiajai institucijai 17.2. punkte nurodytos sutarties pakeitimą, kuriuo visų statybos rizikų draudimu ir privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu apdraudžiamos tik tos statybos darbų rizikos, kurių nepadengia atskirų rangovų (subrangovų) visų statybos darbų rizikų ir civilinės atsakomybės draudimas. 
17.4. Užbaigus Techniniame projekte numatytus Apytalaukio dvaro sodybos rūmų ir Apytalaukio dvaro sodybos bokšto restauravimo darbus bei Apytalaukio dvaro sodybos parko dalies sutvarkymo darbus per 3 (tris) mėnesius nuo statinių pripažinimo tinkamais naudoti akto išdavimo Koncesininkas likusiam Sutarties galiojimo laikotarpiui privalo apdrausti Apytalaukio dvaro sodybos rūmų ir Apytalaukio dvaro sodybos bokšto pastatus jų maksimaliu atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikų. Koncesininkas šiame punkte numatytas draudimo sutartis privalo sudaryti ne trumpesniam kaip 1 (vienerių) metų laikotarpiui. Likus ne mažiau kaip 1 (mėnesiui) iki draudimo sutarties galiojimo pabaigos, Koncesininkas privalo pateikti sudarytos sutarties pratęsimą ateinančiam laikotarpiui arba naują draudimo sutartį.  

17.5. Šalys privalo imtis visų reikiamų veiksmų ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo, jeigu dėl šių veiksmų ir (ar) neveikimo draudikas įgytų teisę nutraukti sudarytas draudimo sutartis, sustabdyti jų galiojimą, taip pat, atsiradus žalai, atsisakyti išmokėti Suteikiančiajai institucijai draudimo išmokas ar išmokėti žymiai mažesnę jų dalį dėl to, kad ši žala dėl Šalių atliktų veiksmų ir (ar) neveikimo buvo pripažinta nedraudiminiu įvykiu. 

17.6. Šiame straipsnyje numatytų pareigų vykdymas ar jų nevykdymas neatleidžia Koncesininko nuo jo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir atsakomybės.
18. Sutarties galiojimas, pakeitimas ir pabaiga
18.1. Koncesija suteikiama ir ši Sutartis galioja 25 (dvidešimt penkerius) metus nuo jos visiško įsigaliojimo momento. 
18.2. Šalys turi teisę susitarti dėl šios Sutarties pakeitimų, nekeičiant esminių Sutarties sąlygų, jei tokie pakeitimai atitinka vešiuosius interesus. Bet kokie šios Sutarties pakeitimai, papildymai ar priedai galioja tik tuo atveju, jei jie yra įforminami vienu arba keliais rašytiniais dokumentais, kuriuos pasirašo abi šios Sutarties Šalys. 
18.3. Koncesininkui sąžiningai vykdant sutartinius įsipareigojimus, tačiau iš esmės pasikeitus verslo sąlygoms, atsiradus kitoms nuo Koncesininko nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių iškyla Sutarties, Pasiūlymo, Techninio projekto, kitų dokumentų, susijusių su Koncesininko sutartinių  įsipareigojimų vykdymu  pakeitimo būtinybė, Suteikiančioji institucija įsipareigoja bendradarbiauti su Koncesininku ir kiek įmanoma trumpesniais terminais atlikti visus nuo jos priklausančius veiksmus, kad būtų suderinti, patvirtinti šiame punkte aptartų dokumentų pakeitimai ir/ar papildymai, sudarantys sąlygas Koncesininkui toliau palankiomis sąlygomis vykdyti sutartinius įsipareigojimus.
18.4. Sutartis pasibaigia, kai sueina šios Sutarties 18.1. punkte numatytas terminas, arba kai ji nutraukiama prieš terminą Sutartyje nustatyta tvarka.

18.5. Suteikiančioji institucija, iš vienos pusės, ar Koncesininkas, iš kitos pusės, turi teisę nesikreipdamos į teismą (vienašališkai) nutraukti Sutartį, prieš 30 (trisdešimt) dienų raštu įspėdamos kitą šalį, jei:

18.5.1. Kita Šalis (t.y. Suteikiančioji institucija, iš vienos pusės, ar Koncesininkas, iš kitos pusės) nevykdo ar netinkamai įvykdo sutartinius įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, su sąlyga, kad Sutartį vienašališkai nutraukianti Šalis prieš tai pranešusi kitai Šaliai apie Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, tačiau Sutarties nevykdanti ar ją netinkamai vykdanti Šalis nepašalino esminių Sutarties pažeidimų tokiu būdu ir per tokį protingą laikotarpį, kurie buvo numatyti tokiame pranešime.

18.5.2. Sutarties vykdymas tampa neįmanomas dėl aplinkybių, kurių Sutartį vienašališkai nutraukianti Šalis negalėjo kontroliuoti ar numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, kaip tai numatyta Sutarties 21 straipsnyje. Šiuo atveju, kiekviena iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį jeigu dėl tokių aplinkybių esminiai sutartiniai įsipareigojimai negalėjo būti vykdomi ilgiau kaip 180 dienų iš eilės.

18.6. Šalys susitaria, kad šios Sutarties esminiais pažeidimais taip pat bus laikomi šie pažeidimai:

18.6.1. Koncesininkas daugiau kaip 1 (vienerius) metus dėl savo kaltės vėluoja atlikti Sutarties 6.3. punkte numatytus darbus;

18.6.2. Koncesininkas daugiau kaip 60 dienų be pateisinamos priežasties (pateisinama priežastis laikoma tokia, kuri nepriklauso nuo Koncesininko) nepateikia 17.1.1 punkte nurodytos draudimo sutarties ar garantijos pratęsimo ateinančiam laikotarpiui arba naujos draudimo sutarties ar garantijos.
18.6.3. Koncesininkas daugiau kaip 3 (tris) mėnesius nevykdo Apytalaukio dvaro sodybos rūmuose, Apytalaukio dvaro sodybos bokšte ir Apytalaukio dvaro sodybos parko dalyje jokios šioje Sutartyje aptartos komercinės ūkinės veiklos ir/ar neteikia šioje Sutartyje nurodytų viešųjų paslaugų (nevykdoma muziejaus ir turizmo informacinio centro veikla), išskyrus jei aptarta veikla nevykdoma dėl statybos darbų ar nuo Koncesininko nepriklausančių priežasčių.
18.6.4. Suteikiančiosios institucijos įsipareigojimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas, dėl kurio Koncesininkas neturi galimybių vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ar šių įsipareigojimų vykdymas yra iš esmės apsunkinamas, įskaitant, bet neapsiribojant jei per šioje sutartyje nurodytą ar protingą terminą Koncesininkui nėra suteikiami leidimai ar licencijos šioje Sutartyje numatytai veiklai, Koncesininkui nėra išnuomojama Apytalaukio dvaro sodybos parko sklypo dalis ir pan.
18.6.5. daugiau kaip 2 (du) kartus iš eilės Koncesininkui nesumokamas Koncesijos mokestis; 

18.6.6. Šalių pareiškimai, nurodyti Sutarties 23 straipsnyje, yra klaidingi;
18.7. Šalys turi teisę nutraukti Sutartį Šalių susitarimu.

18.8. Pasibaigus šiai Sutarčiai taip pat turi būti nutraukta valstybinės ar savivaldybės žemės nuomos sutartis dėl naudojimosi Apytalaukio dvaro sodybos parko sklypo dalimi.
19. Apytalaukio komplekso perdavimas pasibaigus sutarties terminui

19.1. Dėl bet kokių priežasčių pasibaigus Sutarčiai, Koncesininkas per 1 (vieną) mėnesį įsipareigoja atskiru priėmimo – perdavimo aktu perduoti Suteikiančiajai institucijai Apytalaukio dvaro sodybos kompleksą. 
19.2. Pasibaigus Sutarčiai, Susijęs turtas yra neatlygintinai perduodamas Suteikiančiajai institucijai nuosavybės teise pagal Sutarties Šalių pasirašytą perdavimo-priėmimo aktą. Koncesininkas įsipareigoja nereikalauti iš Suteikiančiosios institucijos jokių papildomų mokėjimų dėl patirtų Susijusio turto sukūrimo, įsigijimo, pristatymo, sumontavimo išlaidų.

19.3. Šalys susitaria, kad Sutarties galiojimo laiku Koncesininko sukurtas ir/ar kitaip įsigytas Koncesininko kilnojamasis turtas yra Koncesininko nuosavybė ir pasibaigus Sutarčiai gali būti Koncesininko išgabenamas ar perleidžiamas trečiųjų asmenų nuosavybėn, išskyrus Koncesininko kilnojamąjį turtą, įsigytą ar sukurtą panaudojant Privalomas investicijas.
19.4. Jei ši Sutartis nutraukiama dėl Suteikiančiosios institucijos kaltės ar Suteikiančiosios institucijos iniciatyva nesant Koncesininko kaltės, Koncesininkas turi Apytalaukio komplekso sulaikymo teisę, kol Suteikiančioji institucija visiškai atsiskaitys su Koncesininku, įskaitant bet neapsiribojant  Koncesijos mokesčio, nuostolių, kitų sumų pagal Sutartį sumokėjimu.
20. Teisės aktų pasikeitimai

20.1. Įvykus esminiam teisės aktų pasikeitimui, neigiamai veikiančiam Koncesininko teisių ir pareigų pagal šią Sutartį įgyvendinimą, Koncesininkas privalo imtis visų priemonių, kurių reikia norint užtikrinti, kad patiriama žala būtų kaip įmanoma mažesnė. Tuo atveju, jeigu esminis teisės aktų pasikeitimas yra palankus Koncesininko teisių ir pareigų pagal šią Sutartį įgyvendinimui, jis privalo dėti visas pastangas, jog išnaudojant naujai atsiradusias galimybes būtų pasiekta didžiausia ekonominė ir socialinė nauda.

20.2. Įvykus esminiam teisės aktų pasikeitimui bei siekiant atstatyti Sutartyje įtvirtintą Šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą, kiekviena Šalis turi teisę reikalauti pakeisti Sutarties nuostatas. Keičiant Sutarties nuostatas, Šalys negali atsidurti geresnėje ar blogesnėje padėtyje už tą, kuri būtų buvusi, jeigu esminis teisės aktų pasikeitimas nebūtų įvykęs.

20.3. Įvykus esminiam teisės aktų pasikeitimui, susijusiam su Koncesininko teisių į Apytalaukio dvaro sodybos kompleksą išplėtimu per visą Sutarties galiojimo laikotarpį ar nuosavybės teisių į  Apytalaukio dvaro sodybos kompleksą suteikimu pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys įsipareigoja atitinkamai pakeisti Sutarties nuostatas, įtvirtinančias šiame punkte aptartus teisės aktų pakeitimus.
21. Nenugalimos jėgos aplinkybės

21.1. Šalis gali būti atleidžiama nuo atsakomybės dėl šios Sutarties nevykdymo, jeigu ji įrodo, kad Sutarties negalėjo vykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti sudarydama šią Sutartį, ir kad nuo šių aplinkybių ir jų pasekmių Šalis negalėjo apsisaugoti ar jų pašalinti.

21.2. Jeigu aplinkybės, dėl kurių negalima vykdyti Sutarties, yra laikinos, Šalis gali būti atleista nuo atsakomybės tik tam laikotarpiui, kurį ji dėl šių aplinkybių egzistavimo negalėjo vykdyti Sutarties.

21.3. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties privalo kitą Šalį apie nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą bei jų įtaką Sutarties vykdymui, įskaitant numanomą jų buvimo trukmę, informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo toki aplinkybių atsiradimo dienos.

22. Šalių atsakomybė

22.1. Jei Šalis praleidžia Sutartyje nustatytus esminių įsipareigojimų įvykdymo terminus ir esant kitos Šalies reikalavimui per 30 (trisdešimt) dienų kitos Šalies nurodytu būdu neištaiso pažeidimo, Šalis, kurios atžvilgiu šiame punkte nurodyti pažeidimai buvo atlikti, už kiekvieną pradelstą dieną turi teisę reikalauti sumokėti jai 2 000 Lt (dviejų tūkstančių litų) dydžio baudą, nebent ši Sutartis nustato kitaip. Koncesininko mokėtinas baudas Suteikiančioji institucija turi teisę išskaičiuoti iš Koncesijos mokesčio.
22.2. Šiame straipsnyje numatyta galimybė reikalauti sumokėti netesybas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir neatima teisės nutraukti Sutartį, remiantis sutarties 18.5 punkte numatytais pagrindais.

22.3. Tuo atveju, jei Sutartis nutraukiama šios Sutarties 18.5. punkte nustatyta tvarka dėl Suteikiančiosios institucijos kaltės, Suteikiančioji institucija įsipareigoja atlyginti Koncesininkui iki Sutarties nutraukimo Koncesininko padarytas pagal šią Sutartį investicijas, įvertintas rinkos verte Sutarties nutraukimo momentu.
22.4. Koncesininkui įvykdžius esminį Sutarties pažeidimą ir šio pažeidimo nepašalinus per Suteikiančiosios institucijos raštu nurodytą protingą, bet ne trumpesnį, kaip 30 (trisdešimties) dienų terminą, Suteikiančioji institucija turi teisę be Koncesininko sutikimo nedelsiant perimti iš Koncesininko pareigų, susijusių su viešųjų paslaugų teikimu (muziejaus ir informacinio centro veikla) įgyvendinimą, siekiant užtikrinti efektyvų ir nenutrūkstamą viešųjų paslaugų teikimą ir Koncesininkas privalo perduoti Suteikiančiajai institucijai šiame punkte nurodytas pareigas, susijusias su viešųjų paslaugų teikimu. 
22.5. Visais atvejais Šalis, pažeidusi šią Sutartį, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo patirtus nuostolius (tiek, kiek nepadengia Sutartyje numatytos ir atitinkamai Šaliai mokamos netesybos), atsiradusius dėl įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymo ar netinkamo vykdymo. Nuostolių pagal Sutartį atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos įvykdyti atitinkamą prievolę.

23. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI
23.1. Koncesininkas pareiškia, kad:

23.1.1. Koncesininkas atliko visus veiksmus ir gavo visus reikalingus leidimus šiai Sutarčiai sudaryti, šia Sutartimi prisiimtiems įsipareigojimams vykdyti, ir ši Sutartis bei joje esantys įsipareigojimai Koncesininkui yra privalomi. Koncesininko atstovai turi visus įgaliojimus sudaryti šią Sutartį.
23.1.2. Koncesininkas pasiūlymo pateikimo metu atitiko ir šios Sutarties sudarymo metu atitinka visus Konkurso sąlygose nustatytus Konkurso dalyvių atrankos kriterijus. Visa konkurso metu Koncesininko pateikta informacija, įskaitant informaciją apie jo veiklą, patirtį, žinių ir kvalifikuoto personalo turėjimą, finansinę būklę, yra teisinga, išsami ir atspindi tikrąją padėtį. 
23.1.3. Koncesininkas sudaro šią Sutartį turėdamas ilgalaikį (ne trumpesnį nei šios Sutarties galiojimo laikotarpis) tikrą verslo interesą užtikrinti paslaugų teikimą bei naudos Koncesininkui, kaip investuotojui, iš investicijų gavimą.

23.2. Suteikiančioji institucija atitinkamai pareiškia, kad:

23.2.1. Suteikiančioji institucija atliko reikiamus veiksmus ir gavo oficialius leidimus ir (ar) pritarimus šiai Sutarčiai sudaryti, joje nustatytiems įsipareigojimams vykdyti, ir ši Sutartis bei ja nustatyti įsipareigojimai sukuria Suteikiančiajai institucijai teisėtas bei galiojančias prievoles. Suteikiančiosios institucijos atstovai turi visus įgaliojimus sudaryti šią Sutartį.
23.2.2. Suteikiančioji institucija pagal savo kompetenciją ir įgaliojimus, nustatytus Sutarties sudarymo dieną galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, yra atsakinga už atitinkamas funkcijas ir veiklos sritis, kurios įgyvendinamos ir užtikrinamos suteikiant Koncesiją, todėl ji gali būti Suteikiančiąja institucija Koncesijų įstatymo prasme.

23.2.3. Suteikiančioji institucija suteikė Koncesininkui visą esminę ir teisingą informaciją ir ši informacija yra teisinga Sutarties sudarymo dieną, išskyrus būklės pokyčius dėl įprastinės ūkinės veiklos, atsiradusius laikotarpiu tarp informacijos pateikimo dienos ir Sutarties sudarymo dienos, ir nėra jokių nutylėtų faktų, galinčių turėti esminės reikšmės šios Sutarties sudarymui bei joje numatytų įsipareigojimams vykdyti.

24. Pranešimai
24.1. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai turi būti sudaromi raštu ir įteikiami kitai Šaliai pasirašytinai, arba siunčiami iš anksto apmokėtu registruotu paštu, arba kurjeriu, arba siunčiami faksu (su privalomu paskesniu įteikimu vienu iš šiame straipsnyje numatytų būdų).

24.2. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai turi būti siunčiami kitai Šaliai šiais adresais:

	Suteikiančioji institucija

Kam: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius
Adresas: __
Fakso Nr.: __
	Koncesininkas
Kam: __
Adresas: __
Fakso Nr.: __


24.3. Šalys susitaria, kad apie šiame straipsnyje nurodytų duomenų pasikeitimą ne vėliau nei per 3 (tris) dienas informuos kitą Šalį.
25. Taikoma teisė ir ginčų sprendimas

25.1. Ši Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
25.2. Bet kurį iš šios Sutarties kylantį ar su ja susijusį ginčą ar prieštaravimą Šalys įsipareigoja spręsti tarpusavio derybomis. Jei per 30 (trisdešimt) dienų nuo ginčo, prieštaravimo ar reikalavimo atsiradimo datos Šalys nepasieks bendro susitarimo arba nepradės tarpusavio derybų, bet kuris iš šios Sutarties kylantis ar su ja susijęs ginčas, prieštaravimas ar reikalavimas bus sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme teisės aktų nustatyta tvarka.

25.3. Šalys patvirtina savo supratimą, kad ši Sutartis ir jos pagrindu sudaromi sandoriai yra komerciniai, o ne viešieji ar valstybiniai aktai, ir nė viena Šalis nereikalaus imuniteto nuo teisinių procesų, arešto ar teismo sprendimo vykdymo savo pačios ar savo turto atžvilgiu.

26. Kitos sąlygos
26.1. Ši Sutartis įsigalioja Sutarties 3 straipsnyje nustatyta tvarka.

26.2. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams arba dėl kurios nors priežasties tampa iš dalies arba visiškai negaliojančia, ji jokiomis sąlygomis nedaro negaliojančiomis likusių šios Sutarties nuostatų. Tokiu atveju Šalys per įmanomai trumpiausią laiką susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga nuostata, kuri turėtų tokį patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji nuostata.

26.3. Ši Sutartis sudaryta 3 (trimis) originaliais egzemplioriais po vieną kiekvienai sutarties Šaliai.

Ši Sutartis turi žemiau nurodytus priedus:

Priedas Nr. 1 - Kiti Apytalaukio dvaro sodybos  pastatai;

Priedas Nr. 2 – Apytalaukio dvaro sodybos parko sklypo planas. 

13. ŠALIŲ REKVIZITAI

	Suteikiančioji institucija

	Koncesininkas

	Kėdainių rajono savivaldybės Administracijos direktorius

	UAB „___”

	Juridinio asmens kodas: ___
	Juridinio asmens kodas: 

	Adresas: ___
	Adresas: 

	Faksas: ___
	Faksas:

	Sąskaita: ___
	Sąskaita: 

	Bankas: ___
	Bankas: 

	Banko kodas: ___
	Banko kodas: 

	PVM kodas: ___
	PVM kodas: 
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